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Conditions Générales de Vente et d'Exécution des Travaux

Le marché signé est conclu aux conditions fixées ci-apres:

Devis indicatif valable 1 mois & compter de sa date de proposition (date figurant sur le devis).. Toutes modifications du client feront I'objet d'un autre
devis. Pour acceptation de I'offre, nous retourner un exemplaire daté, signé et bon pour accord, accompagné d'un acompte de 40% du montant T.T.C. du marché
montant note sur le devis).

Le prix sera actualisé le jour ou les travaux commenceront d'aprés les parameétres désignés ci-dessous en fonction du délai, en nombre de mois, existant
entre la date de la proposition des prix et celle du commencement des travaux.

La formule appliquée sera la suivante : Coefficientderévision=BT/BTO

BT =derniere valeur de I'index connue au moment de la révision. BTO =valeur de l'index pour le mois

d'établissement du devis.

Prix actualisé = Coefficient de révision x prix HT figurant au devis L'index correspondant aux travaux prévus au

devis est le suivant : BT47

Aucune modification substantielle du devis ne sera acceptée aprées le début d'exécution des travaux. L'adjonction de travaux, si elle ne modifie pas la substance
des travaux prévus initialement, ne pourra étre imposée a l'une ou l'autre des parties. Un avenant devra étre proposé par I'entreprise et porté a la signature
du maitre de I'ouvrage pour acceptation avant le début d'exécution des travaux supplémentaires .

;

Le délai d'exécution se fera en accord entre le client et I'entreprise

Lorsque l'ordre d'exécuter les travaux intervient aprés cette période établie, I'entreprise peut étre contrainte de modifier le délai

d'exécution prévu en fonction des engagements qu'elle aura pris par ailleurs et des conditions atmosphériques .

Dans tous les cas, le délai d'exécution sera prolongé de la durée des journées d'intempéries et des périodes de gréve et des congés des salariés.

De méme, tous les cas d'interruption de travail provoqués par le maitre de l'ouvrage (impossibilit¢ d'accés au chantier, modification par avenant des
travaux initialement ﬁrévus...) ou en cas de retard imputable aux autres corps d'état officiant sur le chantier prolongeront d'autant le délai d'exécution.

Le client est prévenu du jour et de | heure d arrive de(s) équipe(s). Si a notre arrive nous devons attendre et ne pouvons travailler. L attente sera facturée
750€ la Y2 journée et 1500€ la journée. De 0’ a 12h ce sera 750€. De 0’ a 12h01 ce sera 1500€

Des l'achevement des travaux, les parties se réuniront pour procéder a la réception des travaux. En cas d'inertie du maitre de l'ouvrage, il est expressément
convenu que tout paiement des travaux a hauteur de 95% manifestera sa volonté claire et non équivoque de réceptionner l'ouvrage sans réserve. La date
de réception sera alors fixée : au jour du réglement des travaux, ou a défaut au jour d'envoi de la lettre recommandée de mise en demeure d'avoir a régler
la facture finale.

(hors cas d'interruption de chantier) inférieure a 3 mois : il sera versé un acompte de 40% a la commande, un acompte de 40%
au début du chantier, le solde de 20% a la fin des travaux.
Toute facture sera a réﬁler comptant dés réception de celle-ci par le client. Aucun escompte ne sera pratiqué en cas de reglement anticipé.

Le non-paiement d'une facture a l'échéance entrainera, dés le premier rappel, le paiement d'intéréts de retard égale au taux d'intérét appliqué par la
Banque Centrale Européenne a son opération de financement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et la suspension des travaux jusqu ‘au
jour du paiement de la facture présentée et impayée. Les pénalités de retard seront calculées sur le montant T.T.C. de la ou les facture(s) impayée(s).
Toute(s) facture(s) ayant fait I'objet d'une mise en demeure de reglement recue en courrier recommandé avec accusé de réception par le client sera

iseronti ma'oréeisi, de Eleins droits, outre les intéréts moratoires, d'une indemnité forfaitaire fixe de 15% de leur montant T.T.C.

En cas de renonciation du client a faire excécuter ses travaux des l'instant que le devis a été signé et le montant de 'acompte de 40% versé par cheque
ou par virement. Cet acompte sera non remboursable par I'entreprise Bois Concept 58. Cet acompte sera définitivement perdu par le client signataire du

devis

Le marché pourra étre résolu de plein droit 48 heures aprés mise en demeure non suivie d'effet dans les cas suivants :

- non-paiement de l'acompte a lacommande par le client

Les frais de résiliation du marché seront égale a 10% du montant total T.T.C. du marché signé par le client.

Les plans réalisés par nos soins sont notre propriété, jusqu’a la signature définitive du devis. Si le devis n’est pas signé les plans restent notre propriété. Si le
client se sert de ces plans pour construire ou faire construire, le client nous sera redevable de la somme de 750€ qui lui seront facturés de plein droit et
payable a reception de facture.

I ™

BORDEREAU DE RETRACTATION

Conformément a la loi consommation ou loi Hamon du 25 juillet 2014, vous bénéficiez d’un délai de rétractation de 14 jours, depuis le jour de signature
de votre devis et/ou votre prét (cela est valable de date a date).

A Tl'attention de : SAS Bois Concept 58 — Les Piliers — 58100 Alluy Email : boisconcept58130@yahoo.com

Commandés le(*)requ le(*) : ...coovviiiiiinnnnn. Nom du (des) consommateur(s) @ ........ccocooiiiiiiiniiiiiiiiiniines Adresse du (des) consommateur(s) :
.............................................................................................................................................. Date : .. ......................Signature du (des)
consommateurs (uniqguement en cas de notification du présent formulaire sur papier)

(*) Rayer la mention inutile
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